



بسمه تعالی
فرم ۸۴
کد مدرک (۴۴-۳۴۳-۴۰)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

فرم شماره ۶
فرم استعلام بها خدمات / خرید

شماره استعلام: ۲۸۰/۸۸/۱۲۰
موضوع: جمع آوری تجهیزات Indoor و Out door سایت سنگ بری
هاشمی با کد سایت E581

ردیف	نوع مشخصات مورد معامله	تعداد یا مقدار	بهای واحد	بهای کل
۱	نصب و راه اندازی تجهیزات Out door و جمع آوری تجهیزات Indoor - BTS - کانکس - تجهیزات اریکسون - باند ۹۰۰ - باند ۱۸۰۰ - Green Field - اجرای فنی	۱ سایت		
جمع کل به حروف:				جمع کل به عدد

استعلام بها بوسیله دسترسی به سایت www.mcistandard.ir با مطالعه شرح پیوست تکمیل گردد.
آقای / شرکت / فروشگاه:
به نشانی:
تلفن:
لطفاً مطالعه و سپس امضاء و مهرور شود
توضیحات:

نمابر:

- ۱- تعیین لیست بر آورد اولیه (فرم شماره ۱۱) و تکمید آن توسط پیمانکار براساس مهر شرکت الزامی است
 - ۲- استعلام تکمیل شده در داخل پاکت سر بسته و مهرور به مهر شرکت به همراه آدرس و شماره تلفن تا پایان وقت اداری تاریخ تعیین شده به دبیرخانه اداره امور عمومی حوزه معاونت فنی و مهندسی پیمانکار تحویل و شماره آنرا دریافت نمایند
 - ۳- جمع کل مبلغ پیشنهادی در برگه استعلام قید گردد .
 - ۴- اخذ مفاسا حساب بیمه توسط پیمانکار الزامی است و در این رابطه کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه اخذ مفاسا حساب نخواهد داشت .
 - ۵- شماره و موضوع استعلام روی پاکت قید شود .
 - ۶- بیمه و مالیات و ارزش افزوده ۲٪ با ارائه گواهی ثبت نام موفق از سازمان نظام امور مالیاتی (و همچنین پرداخت هزینه مربوط به حضاری به شهرداریها و موارد مشابه) می بایست توسط پیمانکار برآورد گردد در این خصوص کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .
 - ۷- کارفرما در خصوص بیمه کارکنان پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی ندارد و در صورت حادثه در حین انجام موضوع استعلام مسئولیت آن مستلماً به عهده پیمانکار است ۸۱۷۱۲۶۸۳
 - ۸- پیمانکار موظف است پس از پایان موضوع استعلام نسبت به اخذ تأییدیه حسن انجام کار از واحدهای ذیربط که در لرجاع کار مشخص گردیده است اقدام نمایند در غیر اینصورت از تسویه حساب معائنات خواهد شد .
 - ۹- پیمانکاران احداث سایت های جدید اعم از پرترفیت و کم ظرفیت موظف می باشند نسبت به اخذ تأییدیه از اداره کل تدارکاتی مبنی بر عدم دریافت لوازم و تجهیزات که خرید آن به عهده پیمانکار بر اساس فرم شماره ۱۱ گذاشته شده است اقدام نمایند .
 - ۱۰- در صورت ایهام در خصوص موارد مطرح شده در برگه های استعلام با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۶۲۴ تماس حاصل فرمایند .
- تذکر : در صورت تیکه این فرم فاقد هر یک از موارد ذکر شده در بند ۱ (مهر، آدرس و تلفن شرکت) باشد ، استعلام فاقد اعتبار است

امضاء کارشناس یا مأمور خرید :

امضاء و مهر فروشنده :



شرکت ارتباطات سیار ایران

بسمه تعالی
فرم شماره 11
کد مدرک : (FO - 343- 44)

شماره :
تاریخ : 88 / 06 / 10
پیوست :

لیست برآورد اولیه :

احتراماً بر اساس دستور شماره 380/40038 معاونت فنی و مهندسی ، مورخ 88/06/02 از محوطه سایت سنگ بری هاشمی به کد سایت E581 بازدید بعمل آمد. لذا خواهشمند است به منظور اجرای عملیات به شرح ذیل دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید .

ردیف	شرح	تعداد	مبلغ واحد
1-	تهیه طرح اجرایی و برآورد تجهیزات مصرفی مطابق با طرح ، درخواست حواله ، دریافت و حمل کلیه تجهیزات از انبار شرکت به محل سایت (اخذ تاییدیه طرح اجرایی الزامی میباشد)		
2-	تهیه مصالح و اجرای فونداسیون محل نصب تجهیزات BTS OUTDOOR اریکسون مطابق طرح پیوست و اخذ تاییدیه از واحد های ذیربط		
3-	اجرای لدر کشی جدید ، تصحیح اجرای فیدرها ، کوتاه کردن فیدرها و نصب کاتکتورهای جدید در صورت نیاز ، اتصال گراند تجهیزات منصوبه جدید به سیستم ارت موجود ، تخریب فونداسیون محل نصب کاتکس و مرمت محل اجرا ، نصب PDB و تصحیح اجرای POWER سه فاز و انجام دیگر اقدامات لازم		
4-	جمع آوری کامل کاتکس به همراه کلیه متعلقات داخل آن از قبیل راک های BTS باتد 900 و 1800 رکتی فایر ، باتری ها ، تابلو های PDB ، کولر گازی و سایر متعلقات (نظافت کامل تجهیزات منصوبه داخل کاتکس میباشد صورت پذیرد)		
5-	نصب و راه اندازی کامل BTS ERICSSON باتد 900 و 1800 طبق FSR و طرح قبلی سایت و ورود به شبکه و انجام کلیه اقدامات مرتبط دیگر		
6-	اجرای فنس اطراف تجهیزات منصوبه جدید و جمع آوری فنس قدیمی اطراف کاتکس (طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت ارتباطات سیار)		
	نصب و اجرای سایه بان و روشنایی محوطه طبق دستورالعمل و مشخصه فنی شرکت ارتباطات سیار		
	تجهیزات داخل کاتکس بهیچ عنوان باز و جدا نگرند		
	(کاتکس به همراه تجهیزات داخل میباشدستی به نحوی منتقل گردد که هیچگونه صد مه ای به آنها وارد نگرند)		
*	اخذ تاییدیه از اداره کل هماهنگی اجرایی و یکپارچه سازی شبکه الزامی می باشد		
*	تامین کلیه تجهیزات لازم جهت اجرای طرح فوق به غیر از راک های BTS بعهدہ پیمانکار میباشد		
*	پیگیری و اخذ مجوز تردد در سایتها بعهدہ پیمانکار میباشد		
*	قبل از جمع آوری سایت ، هماهنگی و تنظیم صورتجلسه با نماینده اداره کل و اخذ DOWN TIME الزامی بوده و زمانی میباشد کاتکس جمع آوری گردد که تجهیزات جدید آماده راه اندازی باشند		

ملاحظات : کلیه خدماتی که در شرح فوق منظور نشده است و پیمانکار در جهت اجرای صحیح طرح فوق می بایست آن را انجام دهد از قبیل تهیه ملزومات و اجرای آن ، به عهده پیمانکار بوده و می بایست این گونه هزینه هادر سر هج قیمتها لحاظ گردد .

رئیس اداره : نصیر بهاریه
18/6/10

کارشناس برآورد : 2684

